



## *Ministero della Cultura*

SECRETARIATO GENERALE  
SECRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

**Determina N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Oggetto: Lavori di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica, sistemazione depositi, promozione e comunicazione del Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia” - Patto per lo sviluppo della regione Molise, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera del Cipe 10 agosto 2016 n. 26 - Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse naturali”. Importo complessivo dell’intervento € 550.000,00 a totale carico delle risorse FSC 2014/2020. Determinazione dirigenziale della Giunta regionale del Molise n. 354 del 26/11/2018.**

**CUP: F51H18000140008**

**RUP: Arch. Pierangelo Izzo con atto di nomina prot. 1177 del 25.05.2018**

**Importo totale intervento: € 550.000,00**

**Importo dei lavori: € 402.419,35, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA**

**Importo di aggiudicazione € 283.910,07, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA**

Ribasso d’asta 30,36%

Aggiudicatario: Ditta **Ve.La srl**

**CIG: 8768597B25**

### **IL SEGRETARIO REGIONALE PER IL MOLISE**

#### **Premesso che**

- la Giunta Regionale del Molise ha approvato, con Delibera n. 172 del 25 febbraio 2018, il programma di interventi in favore del MiBACT – Ente attuatore Segretariato regionale del Molise, Linea di Intervento “Programma integrato per lo sviluppo del turismo” – Area Tematica “Turismo e Cultura” del Patto per lo Sviluppo della Regione Molise nell’ambito “Molise Archeologico: Rete di scavi diffusi e coordinati con borghi e contesti attrezzati per l’accoglienza”, per l’importo di € 2.870.000,00, a totale carico delle risorse FSC 2014-2020;
- tra i progetti ammessi a finanziamento risulta l’intervento di “Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica, sistemazione depositi, promozione e comunicazione del Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia per l’importo complessivo di € 550.000,00, a totale carico delle risorse FSC 2014/2020;
- Il progetto per gli interventi di Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica, sistemazione depositi, promozione e comunicazione”, è stato redatto dall’ufficio tecnico del Segretariato Regionale per il Molise ed approvato in data 14.11.2018 con riapprovazione, ai fini dell’appaltabilità in data 20.05.2021;
- L’intervento, in estrema sintesi, è finalizzato al completamento dell’allestimento museale e degli spazi esterni del Museo, volti a valorizzare la realtà museale che deve essere in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e alle nuove esigenze del pubblico fruitore. Più nello specifico, sono previsti: potenziamento e ampliamento dell’allestimento museale; miglioramento dell’illuminotecnica; interventi per la funzionalità della biglietteria e degli uffici; interventi di restyling del padiglione della paleo-superficie; sistemazione dei parcheggi e di alcune aree esterne; sistemazione del porticato di accesso e dell’ingresso agli uffici; riqualificazione del parco; interventi di sistemazione del deposito esistente;

**Visti**

- la Determinazione dirigenziale della Giunta regionale del Molise n. 354 del 26/11/2018 con la quale è stato concesso nello specifico il finanziamento di € 550.000,00 per il Museo in oggetto;
- il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni costituente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il D.M. 20 luglio 2009, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali”;
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 16, comma 4, del DLgs 24/04/2014, n. 66” e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e ss.mm.ii.;

#### **Preso atto**

- del progetto esecutivo revisionato dal RUP arch. Pierangelo Izzo, assunto al prot. 1340 del 20.05.2021 inerente i lavori in oggetto, per l’importo invariato di € 402.419,35, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA;
- del Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto in data 14.11.2018, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- del Decreto N° 9 del 20.05.2021 di approvazione finale del progetto esecutivo e del Q.E. dell’intervento sopracitato;
- degli atti di gara predisposti da Invitalia spa, comprensivi anche del Capitolato speciale di appalto e dello schema di contratto;

#### **Considerato**

- Che in data 15 gennaio 2020 è stata stipulata la convenzione, tra il Ministero della Cultura e Invitalia spa, per l’attivazione di quest’ultima quale centrale di committenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 37, del Codice dei Contratti Pubblici;
- Che per l’appalto dei lavori previsti nel progetto esecutivo, il Segretariato Regionale per il Molise con nota inviata il 02.04.2021 prot.893-P ha comunicato ad Invitalia la volontà di servirsi della Centrale di Committenza del MIC con la sottoscrizione dell’atto di attivazione corredato dal disciplinare, riservandosi la trasmissione della necessaria documentazione tecnica e amministrativa del progetto alla conclusione della procedura di verifica e validazione;
- Che in data 07 aprile 2021 il Segretariato Generale – Servizio V –Contratti e attuazione Programmi, ha trasmesso con nota 5675 del 07.04.2021 l’atto di attivazione, corredato dai relativi allegati, debitamente approvati, per l’affidamento dei lavori relativamente all’intervento: “**Valorizzazione, allestimento didattico, ricerca scientifica, sistemazione depositi, promozione e comunicazione del Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia**””;

#### **Preso atto**

- della nota di INVITALIA, assunta al ns. prot. 1150 del 30.04.2021, nella quale è stata comunicata l’accettazione dell’atto di attivazione per l’affidamento dei lavori in oggetto e, con propria giusta determina di nomina prot. n. 0085123 del 16/04/2021, è stato comunicato il nominativo del RUP Invitalia individuato nella persona dell’arch. Annalisa Di Mase per la fase di espletamento della gara, così come previsto dall’art. 4 dell’accordo per l’attivazione della stessa INVITALIA nelle sue funzioni di Centrale di committenza del MIC ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 50/2016;
- della determina a contrarre n. 30 del 25 maggio 2021, redatta ai sensi dell’articolo 32, co. 2, del Codice dei Contratti, di avvio della procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- del bando pubblicato sull’Albo Pretorio di Isernia, identificato con numero atto 2021/20385, dal 28 maggio 2021 al 12 giugno 2021;
- della Pubblicazione in GUUE n. 2021/S 105-275377 del 02/06/2021;
- del termine di scadenza della presentazione delle offerte, fissato per il giorno 18/06/2021 ore 10:00;

- del provvedimento di aggiudicazione prot. 0165959 del 09/07/2021 trasmesso con nota acquisita al prot. MIC\MIC\_SR-MOL\12/07/2021\0001754-A dal RUP di Invitalia;
- dei verbali delle operazioni di gara n. 1 del 18 giugno 2021, n. 2 del 22 giugno 2021, n. 3 del 7 luglio 2021, n.4 del 8 luglio 2021;
- che l'operatore economico VE.LA S.r.l. ha offerto un ribasso del 30,36000%, (corrispondenti ad € 271.837,49) al netto di IVA e per l'effetto, è risultato primo classificato nella graduatoria;
- che il suddetto operatore ha dichiarato che intende fare ricorso al subappalto relativamente alle categorie OS24 e OS30 nella percentuale del 100%;
- che con nota prot. 0202932 del 02.09.2021 il Rup Invitalia ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. 0165959 del 09/07/2021, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, ad esito delle verifiche ex artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/16, effettuate sull'Operatore Economico;
- che con nota prot INVITALIA n° 0217090 del 15 settembre 2021, acquisita agli atti MIC\MIC\_SR-MOL\16/09/2021\0002195-A il Rup Invitalia ha trasmesso la documentazione inerente l'esito positivo delle verifiche art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 nonché tutti gli atti di gara;
- che con la stessa nota di cui sopra Invitalia ha trasmesso lo schema di contratto unitamente alla documentazione della ditta aggiudicatrice per procedere alla stipula del contratto;

### **Richiamate**

- la nota n. 2146 del 09-09-2021, acquisita la protocollo regionale al n. 146240 del 10-9-2021, con la quale questo Segretariato, in relazione all'intervento in oggetto, ha trasmesso:
  - Provvedimento di aggiudicazione dei lavori di INVITALIA S.p.A. protocollo 165959 del 09-09-2021, di aggiudicazione all'impresa VE.LA. srl per un importo netto di € 283.910,07;
  - Comunicazione di INVITALIA S.P.A. del 02/09/2021 di intervenuta efficacia del suddetto provvedimento di aggiudicazione;
  - Nuovo Quadro Economico rideterminato post gara
- la determinazione dirigenziale della Regione Molise N. 6100 del 13-10-2021, acquisita al ns prot. 2431 del 14.10.2021, in ordine alla presa d'atto della rideterminazione del quadro economico a seguito di affidamento dei lavori;

### **Considerato**

- che la procedura di gara si è svolta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9 e 60 del Codice dei Contratti;
- che ha trovato applicazione la riduzione dei termini procedurali di cui all'articolo 8, co. 1, lett. c) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che l'aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016;

**Dato atto** che il progetto esecutivo di che trattasi, completo di capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, è immediatamente appaltabile;

**Evidenziata** la disponibilità a contrarre da parte dello scrivente nella sua veste e funzione di Segretario Regionale per il Molise, nonché la piena disponibilità delle aree e degli immobili oggetto degli interventi e quindi la sussistenza delle necessarie condizioni di appaltabilità e cantierabilità e l'assenza di qualsiasi impedimento che possa ostacolare la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

### **DETERMINA**

La narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento si intende qui interamente ripetuta ed approvata.

- di affidare i lavori relativi agli **“INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, ALLESTIMENTO DIDATTICO, RICERCA SCIENTIFICA, SISTEMAZIONE DEPOSITI, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DEL PALEOLITICO DI ISERNIA” - CIG: 8768597B25, CUP: F51H18000140008**, all'operatore economico: **VE.LA S.r.l.**, che ha offerto un ribasso del 30,36000%, (corrispondenti ad € 271.837,49), per un corrispettivo contrattuale pari a € **283.910,07 al netto di IVA**, di cui € 271.837,49 per l'esecuzione dei lavori ed € 12.072,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di approvare la rimodulazione del quadro economico post gara così come predisposto dal RUP ed autorizzato, a seguito di presa d'atto, dalla Regione Molise con determinazione N. 6100 del 13-10-2021:

	Q.E. A BASE GARA	Q.E. RIDETERMINATO POST GARA	Q.E. RIMODULATO CON RICHIESTA ECONOMIE
A) LAVORI			
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€ 390.346,77		
Importo dei lavori con ribasso del 30,36%		271.837,49 €	271.837,49 €
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.072,58	12.072,58 €	12.072,58 €
A) Totale lavori + oneri sicurezza + servizi e forniture	€ 402.419,35	€ 283.910,07	283.910,07 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini preliminari impiantistiche	€ 4.000,00	4.000,00 €	- €
b) Indagini archeologiche			
Sub Totale spese indagini e analisi (B.1)	€ 4.000,00	4.000,00 €	- €
B.2 Progettazione, D.L., collaudo			
c) Direzione lavori + contabilità			
d) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (spese 10%)			11.592,83 €
e) Direttore operativo (spese 10%)			4.637,12 €
m) collaudo tecnico amministrativo			
n) collaborazioni scientifiche	€ 8.000,00	8.000,00 €	8.000,00 €
Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo (B.2)	€ 8.000,00	8.000,00 €	24.229,95 €
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa	€ 5.000,00	5.000,00 €	27.000,00 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 8.048,39	8.048,39 €	8.048,39 €
Lavorazioni specialistiche archeologiche per Realizzazione di Repliche di animali preistorici	€ 28.000,00	28.000,00 €	39.000,00 €
Spese per attività di promozione e comunicazione, supporti didattici e pannellistica	€ 2.000,00	2.000,00 €	10.000,00 €
Spese generali (missioni personale interno, notaio, spese legali e imposte, spese di gara)			8.000,00 €
Attività e consulenza di supporto al Rup	€ 4.000,00	4.000,00 €	4.000,00 €
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali (B.3)	€ 47.048,39	47.048,39 €	96.048,39 €
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori 22%	€ 85.876,29	59.804,25 €	59.804,25 €
IVA su oneri sicurezza	€ 2.655,97	2.655,97 €	2.655,97 €
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%)			3.713,41 €
IVA su Repliche animali preistorici			8.580,00 €
Contributo previdenziale (4%)			649,20 €
Sub Totale IVA/oneri (B.4)	€ 88.532,26	62.460,22 €	75.402,83 €
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)	€ 147.580,64	€ 121.508,61	€ 195.681,17
IMPORTO TOT. INTERVENTO DA REALIZZARE (A+B)	€ 550.000,00	€ 405.418,68	€ 479.591,24
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSI D'ASTA		144.581,32 €	
IMPORTO RICHIESTO DA RECUPERARE DAI RIBASSI			74.172,56 €
ECONOMIE RESIDUE (di cui non si chiede il recupero)			70.408,76 €
TOTALE GENERALE INTERVENTO FINANZIATO	€ 550.000,00	550.000,00 €	550.000,00 €

- di dare atto che la spesa di € **283.910,07 al netto di IVA** graverà sulle risorse finanziarie Patto per lo sviluppo della regione Molise, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera del Cipe 10 agosto 2016 n. 26 - Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse naturali”- Importo complessivo dell’intervento € 550.000,00 a totale carico delle risorse FSC 2014/2020;
- Che la spesa graverà sul cap. 7434 PG 1 con fondi provenienti dal Patto per lo sviluppo della regione Molise, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera del Cipe 10 agosto 2016 n. 26 Area tematica “Turismo, Cultura e Valorizzazione Risorse naturali”. Codice progetto PAMOTC.MA.01
- Di procedere, a cura dell’Ufficio appalti e contratti di questo Segretariato, alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell’art. 234 co 14 del Codice dei contratti pubblici, in forma pubblica amministrativa così come previsto nel Capitolato;
- Di dare altresì atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- Che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della scrivente ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 37 e del D. Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1.
- Di inoltrare la presente determina all’Ufficio Contratti, all’Ufficio di Ragioneria e alla Regione Molise –Direzione Generale della Giunta - Area Quarta Ufficio Tecnico Edilizia Pubblica, di Culto e Mobilità - ciascuno per le relative competenze;

*Campobasso, 15.10.2021*

Il Segretario Regionale per il Molise  
dott. Leandro Ventura